

MUNICÍPIO DE MARQUINHO/PR
ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº
2/2026



PROCESSO LICITATÓRIO 7

Às 09:57:42 horas do dia 09 de Março de 2026 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES NA LINHA GUAMPARA POR MEIO DO INSTRUMENTO DE REPASSE Nº 4115457/2025 ITAIPU/CAIXA – PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA.**

O(a) Agente de contratação conduziu a sessão de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA	82.570.342/0001-01	Microempresa
P WEIRICH OBRAS LTDA	46.733.872/0001-60	Microempresa

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irrevocavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
57754	PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA	82570342000101	PRÓPRIA	PRÓPRIA	R\$ 2.573.000,00	Classificada	--
235	P WEIRICH OBRAS LTDA	46733872000160	PRÓPRIA	PRÓPRIO	R\$ 2.573.721,07	Classificada	--

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
P WEIRICH OBRAS LTDA	46.733.872/0001-60	R\$ 2.573.721,07	06/03/2026 16:34:58	Classificado
PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA	82.570.342/0001-01	R\$ 2.573.000,00	02/03/2026 17:34:43	Classificado
P WEIRICH OBRAS LTDA	46.733.872/0001-60	R\$ 2.572.000,00	09/03/2026 09:59:42	Manual
PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA	82.570.342/0001-01	R\$ 2.571.000,00	09/03/2026 10:00:05	Manual
P WEIRICH OBRAS LTDA	46.733.872/0001-60	R\$ 2.570.500,00	09/03/2026 10:00:40	Manual
PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA	82.570.342/0001-01	R\$ 2.570.000,00	09/03/2026 10:01:20	Manual
P WEIRICH OBRAS LTDA	46.733.872/0001-60	R\$ 2.569.500,00	09/03/2026 10:03:14	Manual

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
P WEIRICH OBRAS LTDA	46.733.872/0001-60	R\$ 2.568.500,00	09/03/2026 10:04:10	Manual
PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA	82.570.342/0001-01	R\$ 2.568.000,00	09/03/2026 10:04:28	Manual
P WEIRICH OBRAS LTDA	46.733.872/0001-60	R\$ 2.560.000,00	09/03/2026 10:04:45	Manual
PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA	82.570.342/0001-01	R\$ 2.559.000,00	09/03/2026 10:05:00	Manual
P WEIRICH OBRAS LTDA	46.733.872/0001-60	R\$ 2.555.000,00	09/03/2026 10:06:08	Manual
PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA	82.570.342/0001-01	R\$ 2.554.000,00	09/03/2026 10:06:16	Manual
P WEIRICH OBRAS LTDA	46.733.872/0001-60	R\$ 2.550.000,00	09/03/2026 10:07:22	Manual
PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA	82.570.342/0001-01	R\$ 2.549.000,00	09/03/2026 10:07:30	Manual
P WEIRICH OBRAS LTDA	46.733.872/0001-60	R\$ 2.548.500,00	09/03/2026 10:08:16	Manual
PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA	82.570.342/0001-01	R\$ 2.548.000,00	09/03/2026 10:08:26	Manual
P WEIRICH OBRAS LTDA	46.733.872/0001-60	R\$ 2.547.500,00	09/03/2026 10:09:41	Manual
PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA	82.570.342/0001-01	R\$ 2.547.000,00	09/03/2026 10:09:53	Manual
P WEIRICH OBRAS LTDA	46.733.872/0001-60	R\$ 2.546.500,00	09/03/2026 10:10:22	Manual
PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA	82.570.342/0001-01	R\$ 2.546.000,00	09/03/2026 10:10:30	Manual
P WEIRICH OBRAS LTDA	46.733.872/0001-60	R\$ 2.545.500,00	09/03/2026 10:11:11	Manual
PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA	82.570.342/0001-01	R\$ 2.545.000,00	09/03/2026 10:11:18	Manual
P WEIRICH OBRAS LTDA	46.733.872/0001-60	R\$ 2.540.000,00	09/03/2026 10:12:24	Manual
PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA	82.570.342/0001-01	R\$ 2.539.000,00	09/03/2026 10:12:43	Manual
P WEIRICH OBRAS LTDA	46.733.872/0001-60	R\$ 2.535.000,00	09/03/2026 10:13:03	Manual
P WEIRICH OBRAS LTDA	46.733.872/0001-60	R\$ 2.533.000,00	09/03/2026 10:13:46	Intermediario
P WEIRICH OBRAS LTDA	46.733.872/0001-60	R\$ 2.532.500,00	09/03/2026 10:14:39	Intermediario
PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA	82.570.342/0001-01	R\$ 2.354.000,00	09/03/2026 10:13:28	Lance Excluído
PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA	82.570.342/0001-01	R\$ 2.353.000,00	09/03/2026 10:13:57	Lance Excluído

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	09/03/2026 09:57:42	O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	09/03/2026 09:57:50	O LOTE 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o LOTE 1 será encerrado automaticamente!
	09/03/2026 10:07:57	A etapa de envio de lances do LOTE 1 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
	09/03/2026 10:14:28	Sr(a). Conductor(a) do processo, o fornecedor 57754 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 2.353.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente.
	09/03/2026 10:14:28	Sr(a). Conductor(a) do processo, o fornecedor 57754 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 2.353.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente.

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	09/03/2026 10:15:57	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 57754 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 2.354.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente.
	09/03/2026 10:16:01	Fornecedor: 57754 , seu lance no valor de R\$ 2.353.000,00 , foi cancelado pelo motivo abaixo: Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!
	09/03/2026 10:16:08	Fornecedor: 57754 , seu lance no valor de R\$ 2.354.000,00 , foi cancelado pelo motivo abaixo: Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!
	09/03/2026 10:16:47	A prorrogação automática do LOTE 1 está encerrada.
	09/03/2026 10:17:06	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	09/03/2026 10:27:09	O tempo de negociação está encerrado .
	09/03/2026 10:35:54	A proposta do fornecedor P WEIRICH OBRAS LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$2.532.500,00 .
	09/03/2026 15:00:49	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor P WEIRICH OBRAS LTDA-46.733.872/0001-60 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor P WEIRICH OBRAS LTDA -46.733.872/0001-60 venceu o LOTE -1 pelo valor de R\$2.532.500,00 .
	09/03/2026 15:00:56	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	09/03/2026 15:30:58	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
	10/03/2026 08:47:36	A disputa do LOTE 1 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	P WEIRICH OBRAS LTDA	46.733.872/0001-60	R\$ 2.532.500,00
2º	PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA	82.570.342/0001-01	R\$ 2.539.000,00

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	09/03/2026 09:57:50	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 às 09:57:50
	09/03/2026 10:16:28	favor tomar cuidado ao elaborar os lances
	09/03/2026 10:20:05	prezado, consegue reduzir o valor de sua proposta?
	09/03/2026 10:37:53	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 09/03/2026 10:37:00hs até o dia 09/03/2026 14:07:00hs para o(s) fornecedor(es): P WEIRICH OBRAS LTDA.
	09/03/2026 13:13:10	O fornecedor P WEIRICH OBRAS LTDA acabou de ENVIAR habilitacao_marquinho_02_2026_1773072790.zip no habilitanet.
	09/03/2026 13:21:42	O fornecedor P WEIRICH OBRAS LTDA acabou de ENVIAR proposta_final_marquinho_p_weirich_02_2026_1773073302.pdf no habilitanet.
	09/03/2026 13:21:43	O fornecedor P WEIRICH OBRAS LTDA acabou de ENVIAR planilha_servicos_1773073303.pdf no habilitanet.
	09/03/2026 13:21:43	O fornecedor P WEIRICH OBRAS LTDA acabou de ENVIAR bdi_1773073303.pdf no habilitanet.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	09/03/2026 13:31:52	prezados favor aguardar analise da documentação apresentada
	09/03/2026 14:07:01	O prazo para o fornecedor P WEIRICH OBRAS LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
	09/03/2026 15:39:59	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 09/03/2026 15:39:00hs até o dia 09/03/2026 17:39:00hs para o(s) fornecedor(es): P WEIRICH OBRAS LTDA.
	09/03/2026 15:45:19	O fornecedor P WEIRICH OBRAS LTDA acabou de ENVIAR bdi_1773081919.pdf no proposta final.
	09/03/2026 15:45:19	O fornecedor P WEIRICH OBRAS LTDA acabou de ENVIAR cronograma_1773081919.pdf no proposta final.
	09/03/2026 15:45:19	O fornecedor P WEIRICH OBRAS LTDA acabou de ENVIAR proposta_final_marquinho_p_weirich_02_2026_1773081919.pdf no proposta final.
	09/03/2026 15:45:19	O fornecedor P WEIRICH OBRAS LTDA acabou de ENVIAR planilha_servicos_1773081919.pdf no proposta final.
	09/03/2026 15:48:30	O fornecedor P WEIRICH OBRAS LTDA acabou de ASSINAR sua Proposta Final.
	09/03/2026 17:15:14	Prezados, retornaremos as 08:00 horas do dia 10/03/2026 para dar continuidade ao certame
	09/03/2026 17:39:01	O prazo para o fornecedor P WEIRICH OBRAS LTDA enviar a proposta final está encerrado .


Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **08:47:36 horas do dia 10 de Março de 2026** cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratação .



GILMAR CAMARGO
 Agente de contratação Oficial



DENISE KUBIAK
 Equipe de Apoio



Marcela Varela
 Equipe de Apoio

Autenticação: C762698CB5839242D1D5D8281D919229