ELETRONICA

712025

MUNICIPIO DE MARQUINHO/PR
ATA DE REALIZAGAO DA CONCORRENCIA

CONCORRENCIA ELETRONICA N°

PROCESSO LICITATORIO 74

As 09:00:03 horas do dia 30 de Setembro de 2025 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Agente de contratagéo Oficial e respectivos membros da Equipe
de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorréncia eletrénica que tem como objeto: CONTRATAGAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUGAO DE PISTA DE LAGO COBERTA NO CENTRO DE EVENTOS POR MEIO DO CONVENIO N°

839/2025 - SECID.

LICITANET E\

LICTTAGBES ALETHONICAS 4

0002

-

O(a) Agente de contratagdo conduziu a sessao de CONCORRENCIA ELETRONICA , conforme disposicées contidas na Lei Federal n® 14.133/21; na Lei Complementar
n® 123/06; e pelas disposicoes fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratagéo abriu a Sessao Publica em atendimento as disposigdes contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-
se em seguida a fase de lances para classificagéo dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

‘ornecedor

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CEZ ENGENHARIA LTDA

ARTEFATOS DE CIMENTO LAJOTEX LTDA

SP METALTEC INDUSTRIA E SERRALHERIA LTDA
HAMMER CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.
MLG METALURGICA LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

Propostas

CNPJ

95.404.968/0001-90

04.879.603/0001-66

34.197.115/0001-30

05.364.911/0001-11

30.143.116/0001-40

10.569.078/0001-85

36.957.071/0001-24

36.483.813/0001-27

Grande Porte

Microempresa

Grande Porte

Microempresa

Microempresa

Grande Porte

Microempresa

Grande Porte
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A participacdo na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando

“etratavelmente suas exigéncias por declaragdo aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrénica. Termo aceito:

PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGENCIAS DE HABILITACAO E ESPECIFICAGOES TECNICAS PREVISTAS NO EDITAL"

Histérico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Lote 1

ID Fornecedor CNPJ

69065 MARJON ARTEFATOS DE 95404968000190
CONCRETOS LTDA

7706  TRIGEF CONSTRUTORA DE 04879603000166
OBRAS LTDA

37826 CEZ ENGENHARIA LTDA 34197115000130

63452 ARTEFATOS DE CIMENTO 05364911000111
LAJOTEX LTDA

80066 SP METALTEC INDUSTRIAE 30143116000140
SERRALHERIA LTDA

72290 HAMMER CONSTRUCOES E 10569078000185
INCORPORACOES LTDA.

Marca

CONSTRUCAO DE PISTA

DE LACO COBERTANO

CENTRO DE EVENTOS

PRORPIA

Servicos

PROPRIA

Propria

Modelo

CONSTRUGAO DE PISTA

DE LAGCO COBERTA NO

CENTRO DE EVENTOS

SINAPI

Construcao Civil

PROPRIO

Proprio

Proposta R$

R$
2.631.981,38

R$
2,631.980,00

R$
2.631.981,00

R$
2.631.981,38

R$
2.631.981,38

R$
2.631.981,38

|

Situagao

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada
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Propostas Inicias do Lote 1

ID Fornecedor CNPJ

55296 MLG METALURGICA LTDA

91909 CONSTRUTORA
CONCRETIZA LTDA

Lances do Lote 1
Fornecedor

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

ARTEFATOS DE CIMENTO LAJOTEX LTDA

SP METALTEC INDUSTRIA E SERRALHERIA LTDA

HAMMER CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

CEZ ENGENHARIA LTDA

TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

HAMMER CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.

MLG METALURGICA LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CEZ ENGENHARIA LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

MLG METALURGICA LTDA

Marca

36957071000124 propria

36483813000127 Propria

CNPJ

95.404.968/0001-90

05.364.911/0001-11

30.143.116/0001-40

10.569.078/0001-85

36.483.813/0001-27

34.197.115/0001-30

04.879.603/0001-66

10.569.078/0001-85

36.957.071/0001-24

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

04.879.603/0001-66

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

34.197.115/0001-30

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

04.879.603/0001-66

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.957.071/0001-24

Modelo

proprio

Propria

Valor Lance R$

R$ 2.631.981,38

R$ 2.631.981,38

R$ 2.631.981,38

R$ 2.631.981,38

R$ 2.631.981,38

R$ 2.631.981,00

R$ 2.631.980,00

R$ 2.631.881,00

R$ 2.630.000,00

R$ 2.629.900,00

R$ 2.628.800,00

R$ 2.628.700,00

R$ 2.628.600,00

R$ 2.627.600,00

R$ 2.627.500,00

R$ 2.627.400,00

R$ 2.627.300,00

R$ 2.627.000,00

R$ 2.626.900,00

R$ 2.626.800,00

R$ 2.626.000,00

R$ 2.625.900,00

R$ 2.625.000,00

R$ 2.620.000,00

R$ 2.619.900,00

R$ 2.619.000,00

R$ 2.617.000,00

Proposta R$

R$
2.630.000,00

R$
2.631.981,38

Data/Hora

19/09/2025 15:19:01

25/09/2025 14:22:12

29/09/2025 10:34:40

30/09/2025 00:00:44

30/09/2025 07:46:10

24/09/2025 10:07:43

23/09/2025 09:02:01

30/09/2025 09:06:48

30/09/2025 07:37:30

30/09/2025 09:01:30

30/09/2025 09:01:47

30/09/2025 09:02:01

30/09/2025 09:02:44

30/09/2025 09:03:55

30/09/2025 09:04:04

30/09/2025 09:04:53

30/09/2025 09:05:01

30/09/2025 09:05:41

30/09/2025 09:06:01

30/09/2025 09:06:10

30/09/2025 09:06:32

30/09/2025 09:06:40

30/09/2025 09:06:50

30/09/2025 09:06:54

30/09/2025 09:07:00

30/09/2025 09:07:09

30/09/2025 09.07:15
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Situagao

Classificada -

Classificada =

Tipo
Classificado
Classificado
Classificado
Classificado
Classificado
Classificado
Classificado
Intermediario
Classificado
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual k)‘
Manual /
Manual
Manual
Manual

Manual
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Lances do Lote 1

Fornecedor

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

CEZ ENGENHARIA LTDA

ARTEFATOS DE CIMENTO LAJOTEX LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MLG METALURGICA LTDA

CEZ ENGENHARIA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

CEZ ENGENHARIA LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

ARTEFATOS DE CIMENTO LAJOTEX LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

CEZ ENGENHARIA LTDA

ARTEFATOS DE CIMENTO LAJOTEX LTDA

CEZ ENGENHARIA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CEZ ENGENHARIA LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

CEZ ENGENHARIA LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

ARTEFATOS DE CIMENTO LAJOTEX LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

CEZ ENGENHARIA LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

ARTEFATOS DE CIMENTO LAJOTEX LTDA

CNPJ

36.483.813/0001-27

34.197.115/0001-30

05.364.911/0001-11

36.483.813/0001-27

36.957.071/0001-24

34,197.115/0001-30

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

34.197.115/0001-30

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

04.879.603/0001-66

36.483.813/0001-27

05.364.911/0001-11

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

34,197.115/0001-30

05.364.911/0001-11

34.197.115/0001-30

95.404.968/0001-90

34.197.115/0001-30

36.483.813/0001-27

34.197.115/0001-30

36.483.813/0001-27

05.364.911/0001-11

36.483.813/0001-27

34.197.115/0001-30

36.483.813/0001-27

05.364.911/0001-11

Valor Lance R$

R$ 2.616.900,00

R$ 2.616.800,00

R$ 2.616.000,00

R$ 2.615.900,00

R$ 2.615.700,00

R$ 2.615.600,00

R$ 2.615.000,00

R$ 2.614.900,00

R$ 2.614.800,00

R$ 2.614.700,00

R$ 2.614.000,00

R$ 2.612.900,00

R$ 2.612.800,00

R$ 2.612.500,00

R$ 2.612.400,00

R$ 2.612.000,00

R$ 2.611.900,00

R$ 2.611.111,11

R$ 2.611.000,00

R$ 2.610.900,00

R$ 2.610.800,00

R$ 2.610.700,00

R$ 2.610.555,55

R$ 2.610.000,00

R$ 2.609.900,00

R$ 2.609.000,00

R$ 2.608.900,00

R$ 2.599.000,00

R$ 2.598.900,00

R$ 2.598.800,00

R$ 2.598.700,00

R$ 2.595.000,00

Data/Hora

30/09/2025 09:07:20

30/09/2025 09:07:27

30/09/2025 09:07:34

30/09/2025 09:07:39

30/09/2025 09:07:48

30/09/2025 09:07:55

30/09/2025 09:08:01

30/09/2025 09:08:07

30/09/2025 09:08:21

30/09/2025 09:08:25

30/09/2025 09:08:30

30/09/2025 09:08:37

30/09/2025 09:08:43

30/09/2025 09:08:49

30/09/2025 09:08:54

30/09/2025 09:09:00

30/09/2025 09:09:04

30/09/2025 09:09:25

30/09/2025 09:09:30

30/09/2025 09:09:39

30/09/2025 09:09:38

30/09/2025 09:09:47

30/09/2025 09:09:43

30/09/2025 09:09:53

30/09/2025 09:10:01

30/09/2025 09:10:23

30/09/2025 09:10:30

30/09/2025 09:10:42

30/09/2025 09:10:49

30/09/2025 09:10:57

30/09/2025 09:11:06

30/09/2025 09:11:15

Tipo }
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Intermediario
Manual
Intermediario
Manual
Manual
Manual
Manual

Manual

Manual &
Manual
Manual
Manual

Manual
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Lances do Lote 1

Fornecedor

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

CEZ ENGENHARIA LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

CEZ ENGENHARIA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

ARTEFATOS DE CIMENTO LAJOTEX LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

CEZ ENGENHARIA LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

ARTEFATOS DE CIMENTO LAJOTEX LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

ARTEFATOS DE CIMENTO LAJOTEX LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

ARTEFATOS DE CIMENTO LAJOTEX LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

CNPJ

36.483.813/0001-27

34.197.115/0001-30

36.483.813/0001-27

34.197.115/0001-30

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

04.879.603/0001-66

36.483.813/0001-27

05.364.911/0001-11

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

34.197.115/0001-30

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

04.879.603/0001-66

05.364.911/0001-11

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

05.364.911/0001-11

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

05.364.911/0001-11

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

Valor Lance R$

R$ 2.594.900,00

R$ 2.594.800,00

R$ 2.594.700,00

R$ 2.594.600,00

R$ 2.594.000,00

R$ 2.593.900,00

R$ 2.590.000,00

R$ 2.589.900,00

R$ 2.585.000,00

R$ 2.584.900,00

R$ 2.584.800,00

R$ 2.584.700,00

R$ 2.500.382,31

R$ 2.500.282,31

R$ 2.499.999,99

R$ 2.499.899,99

R$ 2.499.800,00

R$ 2.493.000,00

R$ 2.497.000,00

R$ 2.496.900,00

R$ 2.495.000,00

R$ 2.494.900,00

R$ 2.494.000,00

R$ 2.493.900,00

R$ 2.493.500,00

R$ 2.493.400,00

R$ 2.492.000,00

R$ 2.491.000,00

R$ 2.490.900,00

R$ 2.490.800,00

R$ 2.489.000,00

R$ 2.488.900,00

Data/Hora

30/09/2025 09:11:22

30/09/2025 09:11:34

30/09/2025 09:11:41

30/09/2025 09:12:09

30/09/2025 09:12:07

30/09/2025 09:12:15

30/09/2025 09:12:17

30/09/2025 09:12:27

30/09/2025 09:12:39

30/09/2025 09:12:46

30/09/2025 09:12:51

30/09/2025 09:13:00

30/09/2025 09:13:13

30/09/2025 09:13:37

30/09/2025 09:13:45

30/09/2025 09:14:01

30/09/2025 09:14:32

30/09/2025 09:14:10

30/09/2025 09:14:34

30/09/2025 09:14:42

30/09/2025 09:15:06

30/09/2025 09:15:17

30/09/2025 09:15:37

30/09/2025 09:16:51

30/09/2025 09:17:10

30/09/2025 09:17:27

30/09/2025 09:17:34

30/09/2025 09:17:40

30/09/2025 09:18:42

30/09/2025 09:18:48

30/09/2025 09:18:55

30/09/2025 09:19:02

me e
Tipo @' ‘-G

Manual
Manual
Manual
Intermediario
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Intermediario
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual

Manual

Manual E\_
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Lances do Lote 1

Fornecedor

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

CNPJ

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

Valor Lance R$

R$ 2.487.000,00

R$ 2.486.900,00

R$ 2.486.000,00

R$ 2.485.900,00

R$ 2.485.000,00

R$ 2.484.900,00

R$ 2.484.000,00

R$ 2.483.900,00

R$ 2.483.000,00

R$ 2.482.900,00

R$ 2.482.000,00

R$ 2.481.900,00

R$ 2.481.000,00

R$ 2.480.900,00

R$ 2.479.000,00

R$ 2.478.900,00

R$ 2.477.777,77

R$ 2.477.677,77

R$ 2.476.000,00

R$ 2.475.900,00

R$ 2.474.000,00

R$ 2.473.000,00

R$ 2.472.000,00

R$ 2.471.900,00

R$ 2.470.000,00

R$ 2.469.900,00

R$ 2.469.000,00

R$ 2.468.900,00

R$ 2.467.000,00

R$ 2.466.900,00

R$ 2.465.000,00

R$ 2.464.900,00

Data/Hora

30/09/2025 09:20:29

30/09/2025 09:20:36

30/09/2025 09:20:54

30/09/2025 09:21:05

30/09/2025 09:21:11

30/09/2025 09:21:21

30/09/2025 09:22:24

30/09/2025 09:22:35

30/09/2025 09:22:45

30/09/2025 09:22:53

30/09/2025 09:23:14

30/09/2025 09:23:25

30/09/2025 09:24:27

30/09/2025 09:24:34

30/09/2025 09:24:42

30/09/2025 09:24:52

30/09/2025 09:25:23

30/09/2025 09:25:31

30/09/2025 09:26:20

30/09/2025 09:26:35

30/09/2025 09:28:29

30/09/2025 09:28:35

30/09/2025 09:30:13

30/09/2025 09:30:23

30/09/2025 09:32:10

30/09/2025 09:32:17

30/09/2025 09:33:36

30/09/2025 09:33:43

30/09/2025 09:34:41

30/09/2025 09:34:56

30/09/2025 09:35:58

30/09/2025 09:36:18

o (020

Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual

Manual

™N
L\

Manual
Manual
Manual
Manual
Manual

Manual W

6



Lances do Lote 1

Fornecedor

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

CNPJ

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

Valor Lance R$

R$ 2.464.000,00

R$ 2.463.900,00

R$ 2.463.000,00

R$ 2.462.900,00

R$ 2.462.000,00

R$ 2.461.900,00

R$ 2.460.000,00

R$ 2.459.900,00

R$ 2.459.000,00

R$ 2.458.900,00

R$ 2.458.000,00

R$ 2.457.900,00

R$ 2.457.000,00

R$ 2.456.900,00

R$ 2.455.555,55

R$ 2.455.455,55

R$ 2.454.000,00

R$ 2.453.900,00

R$ 2.452.000,00

R$ 2.451.900,00

R$ 2.450.000,00

R$ 2.449.900,00

R$ 2.449.000,00

R$ 2.448.900,00

R$ 2.447.000,00

R$ 2.446.900,00

R$ 2.445.000,00

R$ 2.444.900,00

R$ 2.443.000,00

R$ 2.442.900,00

R$ 2.441.000,00

R$ 2.440.900,00

Data/Hora

30/09/2025 09:36:25

30/09/2025 09:36:32

30/09/2025 09:36:54

30/09/2025 09:37:16

30/09/2025 09:37:42

30/09/2025 09:38:02

30/09/2025 09:38:18

30/09/2025 09:38:30

30/09/2025 09:39:09

30/09/2025 09:39:19

30/09/2025 09:39:58

30/09/2025 09:40:21

30/09/2025 09:40:30

30/09/2025 09:40:57

30/09/2025 09:41:32

30/09/2025 09:41:50

30/09/2025 09:42:13

30/09/2025 09:42:22

30/09/2025 09:42:46

30/09/2025 09:43:17

30/09/2025 09:44:11

30/09/2025 09:44:23

30/09/2025 09:44:51

30/09/2025 09:45:01

30/09/2025 09:46:03

30/09/2025 09:46:11

30/09/2025 09:46:52

30/09/2025 09:47:03

30/09/2025 09:47:29

30/09/2025 09:47:42

30/09/2025 09:48:46

30/09/2025 09:48:56

o Q0207

Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual

Manual

Manual

Manua
Manual
Manual
Manual

Manual



Lances do Lote 1

Fornecedor

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

CNPJ

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

Valor Lance R$

R$ 2.439.000,00

R$ 2.438.900,00

R$ 2.438.000,00

R$ 2.437.900,00

R$ 2.437.000,00

R$ 2.436.900,00

R$ 2.436.000,00

R$ 2.435.900,00

R$ 2.435.000,00

R$ 2.434.900,00

R$ 2.434.000,00

R$ 2.433.900,00

R$ 2.432.000,00

R$ 2.431.900,00

R$ 2.430.000,00

R$ 2.429.900,00

R$ 2.429.000,00

R$ 2.428.900,00

R$ 2.428.000,00

R$ 2.427.900,00

R$ 2.426.000,00

R$ 2.425.900,00

R$ 2.424.500,00

R$ 2.424.400,00

R$ 2.423.400,00

R$ 2.423.300,00

R$ 2.423.000,00

R$ 2.422.900,00

R$ 2.422.000,00

R$ 2.421.900,00

R$ 2.421.000,00

R$ 2.420.900,00

Data/Hora

30/09/2025 09:49:58

30/09/2025 09:50: 11

30/09/2025 09:50:47

30/09/2025 09:51:02

30/09/2025 09:51:43

30/09/2025 09:51:53

30/09/2025 09:52:35

30/09/2025 09:52:41

30/09/2025 09:53:07

30/09/2025 09:53:13

30/09/2025 09:53:27

30/09/2025 09:53:48

30/09/2025 09:54:08

30/09/2025 09:54:16

30/09/2025 09:55:18

30/09/2025 09:55:35

30/09/2025 09:56:12

30/09/2025 09:56:21

30/09/2025 09:57:35

30/09/2025 09:57:55

30/09/2025 09:58:05

30/09/2025 09:58:14

30/09/2025 09:58:37

30/09/2025 09:58:46

30/09/2025 10:00:11

30/09/2025 10:00:18

30/09/2025 10:00:53

30/09/2025 10:01:02

30/09/2025 10:01:06

30/09/2025 10:01:17

30/09/2025 10:01:19

30/09/2025 10:01:25

Tipo &C 208

Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual

Manual




Lances do Lote 1

Fornecedor

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA

CNPJ

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

95.404.968/0001-90

36.483.813/0001-27

Valor Lance R$

R$ 2.419.500,00

R$ 2.419.400,00

R$ 2.418.500,00

R$ 2.418.400,00

R$ 2.417.500,00

R$ 2.417.400,00

R$ 2.417.000,00

R$ 2.416.900,00

R$ 2.416.500,00

R$ 2.416.400,00

R$ 2.416.000,00

R$ 2.415.900,00

R$ 2.415.000,00

R$ 2.414.900,00

R$ 2.414.000,00

R$ 2.413.900,00

R$ 2.413.500,00

R$ 2.413.400,00

R$ 2.412.500,00

R$ 2.412.400,00

R$ 2.412.000,00

R$ 2.411.900,00

R$ 241111111

R$ 2.411.011,11

R$ 2.410.000,00

R$ 2.409.900,00

R$ 2.409.500,00

R$ 2.409.400,00

R$ 2.409.000,00

R$ 2.408.900,00

R$ 2.408.000,00

R$ 2.407.900,00

Data/Hora

30/09/2025 10:01.29

30/09/2025 10:01:33

30/09/2025 10:01:40

30/09/2025 10:01:44

30/09/2025 10:01:48

30/09/2025 10:01:52

30/09/2025 10:01:59

30/09/2025 10:02:03

30/09/2025 10:02:06

30/09/2025 10:02:18

30/09/2025 10:02:20

30/09/2025 10:02:24

30/09/2025 10:03:45

30/09/2025 10:03:50

30/09/2025 10:03:56

30/09/2025 10:04:01

30/09/2025 10:04:03

30/09/2025 10:04:07

30/09/2025 10:04:10

30/09/2025 10:04:15

30/09/2025 10:04:18

30/09/2025 10:04:24

30/09/2025 10:04:30

30/09/2025 10:04:37

30/09/2025 10:05:03

30/09/2025 10:05:10

30/09/2025 10:05:19

30/09/2025 10:05:28

30/09/2025 10:06:08

30/09/2025 10:06:14

30/09/2025 10:06:51

30/09/2025 10:07:00

0209

Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual

Manual

Manual

Manual
Manual
Manual
Manual

Manual




Lances do Lote 1

Fornecedor CNPJ Valor Lance R$ Data/Hora Tipo S&‘ P ’j 1 0
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA 95.404.968/0001-90 R$ 2.407.500,00 30/09/2025 10:07:16 Manual ‘
CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA 36.483.813/0001-27 R$ 2.407.400,00 30/09/2025 10:07:28 Manual

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA 95.404.968/0001-90 R$ 2.407.000,00 30/09/2025 10:08:22 Manual
CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA 36.483.813/0001-27 R$ 2.406.900,00 30/09/2025 10:08:30 Manual

MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA 95.404.968/0001-80 R$ 2.406.000,00 30/09/2025 10:09:20 Manual
CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA 36.483.813/0001-27 R$ 2.405.900,00 30/09/2025 10:09:27 Manual

Mensagens do Lote 1

Usuario Data/Hora Mensagem
30/09/2025 O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
09:00:03
30/09/2025 O LOTE 1 esta na fase competitiva e sua disputa durara 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), ndao havendo novos lances nos
09:00:03 Gltimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o LOTE 1 sera encerrado automaticamente!
30/09/2025 A etapa de envio de lances do LOTE 1 foi prorrogada automaticamente e sera de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
09:10:11
30/09/2025 A prorrogacéo automatica do LOTE 1 esta encerrada.
10:11:37
30/09/2025 ID: 63452 - Data Prop.: 25/09/2025 14:22:12 seu lance esta dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispde a LC 123/08,
10:11:38 sendo assim, sera aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
30/09/2025 ID: 7706 - Data Prop.: 23/09/2025 09:02:01 seu lance esta dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispée a LC 123/06,
10:16:38 sendo assim, sera aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
30/09/2025 ID: 55296 - Data Prop.: 30/09/2025 07:37:30 seu lance esta dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispoe a LC 123/06,
10:21:38 sendo assim, sera aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
30/09/2025 ID: 80066 - Data Prop.: 29/09/2025 10:34:40 seu lance esta dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispde a LC 123/06,
10:26:38 sendo assim, sera aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
30/09/2025 Necessario se fez o sorteio pelo sistema eletrénico dentre as propostas empatadas, referente a abertura do prazo para cobertura do
10:26:39 lance, conforme dispde a LC 123/06.

ID: 80066 - Data Prop.: 29/09/2025 10:34:40 ficou classificado em 1° lugar.
ID: 63452 - Data Prop.: 25/09/2025 14:22:12 ficou classificado em 2° lugar.

30/09/2025 Nao ha mais fornecedores na margem dos 10% (dez por cento) a serem chamados para cobrir a empresa grande porte no LOTE 1.
10:31:42

30/09/2025 O LOTE 1 esta em negociagao e ficara aberto para lances pelo periodo de 10 minutos.

10:40:40

30/09/2025 O tempo de negociagao esta encerrado.

10:50:43

30/09/2025 A proposta do fornecedor CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA do LOTE - 1, foi ACEITA pelo valor de R$2.405.900,00.

10:50:59

30/09/2025 Anexado no Campo "Proposta”, Aba "Enviar Arquivos”, Planilha Orcamentaria, Cronograma, Composigao de BDI, ES e Proposta dk
16:10:36 Prego, em arquivo compactado \
30/09/2025 Caso este ndo seja o procedimento adequado, permanego no aguardo de orientagdes quanto ao correto manuseio da plataforma. ‘“
16:17:21

01/10/2025 Srs. licitantes, apos a analise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor CONSTRUTORA
15:36:47 CONCRETIZA LTDA-36.483.813/0001-27 , tendo em vista, que cumpriu 0s requisitos habilitatorios exigidos no instrumento

convocatorio.
O fornecedor CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA -36.483.813/0001-27 venceu o LOTE -1 pelo valor de R$2.405.900,00.

01/10/2025 Sr(s). fornecedor(es) esta aberto o prazo de 30 minutos para intengdo de Recurso/Reconsideragao, se houver interesse em recorrer i
15:37:05 esse 0 momento para se manifestar. 27

PN s ndin we )Y el e A



Mensagens do Lote 1

Usuario

Data/Hora

01/10/2025
16:07:06

01/10/2025
16:13:01

Mensagem 9§ rl : l 1

=
Despacho: Pela auséncia de manifestagdo de intengdo de Recurso/Reconsideragdo, operou-se a decadéncia do direito de recorrer
administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.

A disputa do LOTE 1 esta encerrada. Despacho: .

Classificagao Final do Lote 1

Posigao
10
20
30
40
50
6°
70

8°

Licitante CNPJ Melhor Oferta R$
CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA 36.483.813/0001-27 R$ 2.405.900,00
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA 95.404.968/0001-90 R$ 2.406.000,00
ARTEFATOS DE CIMENTO LAJOTEX LTDA 05.364.911/0001-11 R$ 2.490.900,00
TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 04.879.603/0001-66 R$ 2.499.800,00
CEZ ENGENHARIA LTDA 34.197.115/0001-30 R$ 2.500.382,31
MLG METALURGICA LTDA 36.957.071/0001-24 R$ 2.615.700,00
HAMMER CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. 10.569.078/0001-85 R$ 2.631.881,00
SP METALTEC INDUSTRIA E SERRALHERIA LTDA 30.143.116/0001-40 R$ 2.631.981,38

Mensagens Geral

Usuario

Data/Hora

30/09/2025
09:00:03

30/09/2025
09:00:03

30/09/2025
11:01:03

30/09/2025
14:30:01

30/09/2025
15:06:18

30/09/2025
15:06:44

30/09/2025
15:15:41

30/09/2025
16:09:35

30/09/2025
16:58:50

30/09/2025
17:06:01

01/10/2025
09:35:24

01/10/2025
09:35:57

Mensagem

Aviso de iminéncia - a fase competitiva ira iniciar em breve. Aguarde!

Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 as 09:00:03

O prazo para envio dos documentos habilitatorios e/ou complementares, estara disponivel através do modulo - HABILITANET no rol de
menus da Sala de Disputa, do dia 30/09/2025 11:00:00hs até o dia 30/09/2025 14:30:00hs para o(s) fornecedor(es):

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA.

O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA enviar os documentos habilitatdrios e/ou complementares esta
encerrado.

Prezados, em tempo e em atengao ao contido na fase de julgamento do edital modelo do PARANACIDADE, e para dar sequéncia correta,
conforme o contido no item 6.18 e seguintes na fase de julgamento solicitamos ao fornecedor classificado em 1° lugar o envio da planilha
dos quantitativos e custos, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta

O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do modulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do
dia 30/09/2025 15:06:00hs até o dia 30/09/2025 17:06:00hs para o(s) fornecedor(es):

CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA.

Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi LIBERADO para vencedores !

O fornecedor CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA acabou de ENVIAR proposta_de_precos_1759259374 zip no proposta final.

Prezados, retornaremos no dia 01/10/2025 a partir das 08:30 para dar continuidade ao certame.

O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA enviar a proposta final esta encerrado.

5

Bom dia, prezados retornando com o processo

O prazo para envio dos documentos habilitatorios e/ou complementares, estara disponivel através do modulo - HABILITANET no rol de
menus da Sala de Disputa, do dia 01/10/2025 09:35:00hs até o dia 01/10/2025 11:35:00hs para o(s) fornecedor(es)

(hy
CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA. =
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Usuario Data/Hora Mensagem

01/10/2025 O fornecedor CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA acabou de ENVIAR habilitacao_1759322853.zip no habilitanet. ime p 19 ?
09:47:34 \ o o oo fa
01/10/2025 O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA enviar os documentos habilitatorios e/ou complementares esta

11:35:01 encerrado.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessao as 16:13:01 horas do dia 01 de Outubro de 2025 cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratagao

C m&m

GIL AR CAMARGO
Agente e contratagao Oficial
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a {~-&i’h'\;)x)
DENISE KUBIAK
Equipe de Apoio

Marcela Varela
Equipe de Apoio

Autenticagdo: ED722E1A2553E234059E44DC45E311C5
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