
10 UNIDADES - SEDE
IMPLANTAÇÃO
ESCALA: 1:200
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LOTES 10A, 10B e 10C, QUADRA 3

APROVAÇÃO

QUADRO ESTATÍSTICO

Nº LOTE E Nº DA QUADRA:

01

prancha:

01/01

data:

OUTUBRO/2023

CHARLES

desenho:

ÁREA CONSTRUÍDA UNID.:

NÚMERO DE PAVIMENTOS:

obra:

PROGRAMA PRÓ-MORADIA - SEDE MUNICIPAL

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
PROJETO PADRÃO - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA ESTRUTURAL

responsável pela execução:

Proprietario:

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO

escala:

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA:

MARQUINHO

município:

arquivo digital:

arquivo plotagem:

conteúdo da prancha:

responsável pelo projeto:

INDICADA

NÚMERO DE UNIDADES

35,20 m2ÁREA UTIL DE UNIDADE :

ENGº CIVIL - CREA/PR - 135.938-D

CHARLES A. BATISTA

LOT. RESIDENCIAL MARQUINHO - SEDE

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
CNPJ: 01.612.552/0001-13

PRÓ-MORADIA

40,88 m210

408,80 m2

ÁREA TOTAL TERRENOS: 1.480,00 m2

27,62 %TAXA DE OCUPAÇÃO:
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